



VITRANS
Route de Fresnes CD 54,
77 410 CHARNY

A l'attention de Julien SOULIER

Fontenay sous Bois, le 24/09/20

DEVIS VITRANS - IND A

Rapport TSG du 22/09/20 - Rubrique 1435

N° Prix	Désignation	U	PU	Qté	Montant HT
CHANGEMENT EVENTS					
1.01	Mobilisation	FT	1 250.00 €	1.00	1 250.00 €
1.02	Diagnostic et repérage	FT	3 500.00 €	1.00	3 500.00 €
1.03	Equipe (1Ce+2 Cnro)	J	1 504.20 €	10.00	15 042.00 €
1.04	Mini-pelle	J	644.00 €	7.00	4 508.00 €
1.05	Outils et petit matériel	Ft	1 725.00 €	1.00	1 725.00 €
1.06	Déchets	Ft	850.00 €	1.00	850.00 €
1.07	fournitures diverses	Ft	3 162.50 €	1.00	3 162.50 €
1.08	FO et pose Bordures béton	ml	32.00 €	30.00	960.00 €
1.09	Reprise pastille enrobé	FT	850.00 €	1.00	850.00 €
CHANGEMENT PISTOLETS et TUYAUX					
2.01	Déplacement	Ft	165.00 €	1.00	165.00 €
2.02	Tuyaux et pistolet	u	480.00 €	6.00	2 880.00 €
Total Euros HT					34 892.50 €
TVA à 20%					6 838.93 €
Total Euros TTC					41 731.43 €

En cas d'accord nous retourner le devis signé avec mention **"Bon pour accord"**.

Conditions de règlements : Avance de 30% avant démarrage des travaux, paiement à 30 jours à réception de la facture.

Prix ferme et définitifs, durée de validité 1 mois

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous prions d'agréer Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations.

Manuel Rousseau

RAZEL-BEC
Votre Partenaire Travaux


RAZEL-BEC S.A.S.
DRN IDF OUEST
SAS au capital de 20 000 000 €
RCS ENVY 502 136 036 - TVA INTR 75 562 136 036
Route des Gâtines - 77390 ELANDOURT

VITRANS
(Mention "Bon Pour Accord")

RAZEL-BEC
Siège social – 3, rue René Razel – Christ de Saclay 91892 ORSAY CEDEX
Agence : ZI – 526, avenue Albert Einstein – 77550 MOISSY CRAMAYEL
SIRET : B 562 136 036